## Kostenzusammenstellung nach Submission vom 31.01.2020

Bauvorhaben: Aussegnungshalle in Empfingen

Bauherr: Gemeinde Empfingen, Landkreis Freudenstadt

Gewerk:	Firma:	Angebot LV Bruttosumme	Gfrörer Kostenberechnung	Differenz
	the averagements			
Abbrucharbeiten	Walter GmbH	44.387,00 €	59.500,00 €	-15.113,00 €
Rohbauarbeiten	Surgalla-Bau	165.499,52 €	162.392,52 €	3.107,00 €
Zimmer-, Flaschnerarbeiten	Holzbau Müller	191.408,91 €	174.590,85 €	16.818,06 €
Fassaden-, Fensterarbeiten	Metallbau Gut	101.617,67 €	151.915,40 €	-50.297,73 €
Dachdeckerarbeiten	ISOGRA	20.922,63 €	19.950,35 €	972,28 €
Innen-, Außenputzarbeiten	Seeger	64.919,14 €	13.554,10 €	51.365,04 €
	Summe:	588.754,87 €	581.903,22 €	6.851,65 €
abzüglich:				
Lochdecke (beim Gipser)		-16.147,11 €		
	Vergabesumme:	572.607,76 €	581.903,22 €	-9.295,46 €
zuzüglich:				
Schließanlage		3.570,00 €		
Blitzschutz nicl	nt in KB enthalten			
	Summe:	581.155,96 €	581.903,22 €	-747,26 €
Hochwertigere Leistung (nicht in KB enthalten):				
Naturstein Bekleidung (Sto): Holzdecke (LIGNO Akustik):	16.230,00 € 14.216,00 €			
	30.446,00 €	0 0 =		

Aufgestellt: Empfingen, den 10.02.2020

Büro Gfrörer GmbH & Co. KG Umwelt – Verkehr – Stadtplanung

